采购需求

第一包：社会工作中高层次人才及慈善组织管理人员培训项目

一、项目概况

安徽省民政厅通过政府购买服务形式，对全省的社会工作、慈善事业的行政及社会组织管理人员开展专业培训。通过培训，提高各级各部门社会工作和慈善事业方面的综合素质和工作能力，促进我省社会工作和慈善事业健康发展。

二、项目内容

培训项目分社会工作专业人才培养和慈善事业行政人员培训两期开展。

（一）社会工作专业人才培养

1. **培训对象：**全省“三社联动”试点社会工作行业管理人员、街道（社区）负责同志、社工机构负责人。

2. **培训内容：**主要包括“三社联动”试点建设涉及的政策法规、专业知识、实践操作和重点领域社会工作发展等。

（1）政策制度类：中央、省级层面社会工作相关政策文件解读；安徽省社会工作发展形势和工作任务；“三社联动”服务机制建立与完善。

（2）专业知识类：社区社会工作基本方法与技巧；社会工作行政；社会工作的基本理论与实务；社会工作者的伦理道德与价值理念等。

（3）实务推动类：政府购买社会工作服务机制建立与完善；“三社联动”与创新社会治理；社区社会组织培育发展。

（二）慈善事业行政人员培训

1. **培训对象：**全省各级民政部门慈善工作人员。

2. 培训内容：

（1）慈善力量助力脱贫攻坚案例剖析；

（2）《慈善法》及配套政策解读；

(3) 《安徽省实施〈中华人民共和国慈善法〉办法》解读;

(4) 《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》解读;

(5) 慈善组织法律风险防范;

(6) 安徽省慈善事业发展现状与趋势;

(7) 慈善组织内部治理建设;

(8) 慈善信托法律、标准培训。

(9) 疫情期间慈善活动的总结与思考。

(三) 服务要求

社会工作专业人才培养总人数 145 人左右, 培训时间不少于两天; 慈善事业行政管理人员培训总人数 90 人左右, 培训时间不少于三天。培训食宿参照安徽省省直机关管理培训标准执行。

(1) **制定方案。** 供应商按照我省社会工作及慈善事业发展的特点, 制定培训方案。方案主要包括内容、形式、授课教师和工作要求等内容。中标供应商的培训方案须报采购人审批后实施。

(2) **开展培训。** 以集中辅导式教学为主, 可采取标准宣贯、典型介绍、案例教学、座谈交流、视频教学等多种形式开展培训, 制作课件, 配备学习资料。

(3) **师资配备:** 供应商应配备与培训内容相适应的专业授课教师。授课教师需具有相关执业(职业)资格或相关专业工作经验, 确保培训质量和效果。

(4) **过程管理。** 供应商应具备完善的培训项目人员组织, 课程管理, 效果评估, 考核评价等培训流程体系。

三、实施时限

2020 年 11 月前完成。

四、采购金额及付款方式

项目总金额不超过 25 万元。付款方式为合同签订后支付 70%, 项目完成并通过验收后支付剩余 30%。

第二包：《安徽省社会工作专业人才培养“十四五”规划》课题研究项目

一、项目概况

该项目拟通过开展安徽省社会工作专业人才培养“十四五”规划，全面总结我省“十三五”以来专业社会工作发展现状、存在问题和困难；并在此基础上，从社会工作专业人才培养、专业社会工作服务发展等方面为我省“十四五”工作发展提供意见建议。

二、项目内容

通过调研走访、政策研究、理论提炼，总结安徽省“十三五”社会工作发展的发展特点、主要做法、经验成效、问题瓶颈，根据研究评估情况，全面展示安徽省“十三五”专业社会工作的发展轨迹，提出“十四五”推进社会工作行业的工作思路和具体举措。

三、研究要求

（一）成果形式为：安徽省社会工作专业人才培养“十四五”规划。

（二）研究报告应不少于 30000 字，文字精炼、文风严谨，须在实地调研的基础上使用定量与定性相结合的分析方法，借助一定的统计分析手段，成果须具有重要的学术价值和可复制的实践价值，对我省专业社会工作发展提供较强的指导作用。

（三）开展省内外实地调研不少于 4 次。

四、实施期限

自合同签订之日起 8 个月内。

五、购买标准及资金支付

项目总金额不超过 10 万元；主要用于项目承接单位开展调查研究的劳务费用、差旅费，以及其他与本项目直接相关的支出。付款方式为合同签订后支付 70%，项目完成并通过验收后支付剩余 30%。

第三包：《社会救助领域社会工作服务标准》研制项目

一、项目内容

以国家级和省级社会工作服务试点项目建设为基础，总结提炼探索社会救助领域社会工作服务的经验模式，规范社会救助社会工作开展的服务内容、服务流程、服务方法、人员要求等，

明确专业社会工作介入社会救助领域的功能定位、路径方法和保障措施，为各地相关群体开展社会救助领域社会工作服务提供依据和指导，推动社会工作专业人才在社会救助中发挥积极作用。

二、研究要求

- 1、研究成果为标准文本，内容翔实、行文规范，能够达到地方标准的编制要求；
- 2、研究成果由省民政厅和作者共同所有，未经省民政厅同意，不得公开发表；
- 3、研制团队中需配备标准化领域专家和社会工作领域专家。

三、实施期限

自合同签订之日起5个月内。

四、购买标准及资金支付

项目总金额不超过5万元；主要用于项目承接单位开展调查研究的劳务费用、差旅费，以及其他与本项目直接相关的支出。付款方式为项目完成并通过验收后支付。

第四包：志愿服务领域标准研制项目

一、项目内容

结合我省志愿服务现实情况，从助推社会治理能力现代化角度，编制相关志愿服务标准，促进志愿服务管理由松散化向规范化转变，实现志愿服务全民化、规范化。

二、研究要求

- 1、研究成果为标准文本，内容翔实、行文规范，能够达到地方标准的编制要求；
- 2、研究成果由省民政厅和作者共同所有，未经省民政厅同意，不得公开发表；
- 3、研制团队中的需配备社会学领域专家和标准化专家；

三、实施期限

自合同签订之日起5个月内。

四、购买标准及资金支付

项目总金额不超过5万元；主要用于项目承接单位开展调查研究的劳务费用、差旅费，以及其他与本项目直接相关的支出。付款方式为项目完成并通过验收后支付。

第五包：民政部“牵手计划”督导评估项目

一、项目概况

民政部“牵手计划”项目是民政部为贯彻落实《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发【2015】34号）、《民政部 财政部 国务院扶贫办关于支持社会工作专业力量参与脱贫攻坚的指导意见》（民发【2017】119号）等文件关于支持社会工作专业力量服务贫困地区的有关要求发起的社会工作服务机构结对帮扶项目。自2017年，民政部将从社会工作先发地区遴选100家社会工作服务机构一对一牵手帮扶贫困地区（包括国家扶贫开发工作重点县、集中连片特困地区覆盖县和国家深度贫困地区覆盖县）培育发展100家社会工作服务机构，培养300名社会工作专业人才，支持贫困地区为特殊、困难群众提供100个社会工作服务项目，提高社会工作服务水平，搭建社会工作服务东西协作平台，推动社会工作专业力量在打赢脱贫攻坚战中发挥更大作用。本项目针对民政部“牵手计划”安徽省内的35家执行机构（包含15家援助机构、20家受援机构）的参与执行情况开展督导评估工作，确保项目取得实效。

二、工作要求

对35家安徽省“牵手计划”执行机构开展督导、评估工作。

具体督导内容包括：一是对全省35家“牵手计划”执行机构开展集中培训，培训为期1天，培训内容包含项目执行管理、项目档案管理等内容；二是对全省35家“牵手计划”执行机构项目执行情况进行定期跟踪督导，确保项目取得实效。

具体评估内容包括：对全省“牵手计划”执行机构开展不少于60%的实地评估，根据民政部有关文件要求，评估当地民政部门、执行机构项目落实情况，并通过以评促建，推动项目有效落实开展。

三、实施期限

自签订之日起至2021年6月。

四、购买标准及资金支付

项目总金额不超过5万元，分两次拨付，合同签订后十个工作日内拨付70%，项目验收合格后拨付剩余30%。投标供应商的报价应包含用于项目承接单位开展评估场地租用费用、调研走访费用、督导评估专家费用、差旅食宿和劳务补助，其他与开展评估直接相关的费用。